

29 JAN 2021


VI-705

JKP „Beogradske elektrane“, Beograd

Izd 02

UP.P02.03.01.05-05

НАРУЧИЛАЦ

	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ 11070 Нови Београд, ул. Савски насип бр. 11
Матични број: 07020210	
Шифра делатности: 3530	
Банка: Banka Intesa	
Број жиро рачуна: 160-6791-73	
ПИБ:100139344	

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Назив: “ТЕРМИКА БЕОГРАД“ а.д.
Адреса: Краљевића Марка бр.2 11000 Београд
Матични број: 07064403
Шифра делатности: 4329
Банка: Комерцијална банка АД Београд
Број жиро рачуна: 205-4421-17
ПИБ: 100180993

На основу члана 40. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12, 14/2015, 68/2015) и Оквирног споразума бр. VI-5999 од 15.10.2020. (заводни број Наручиоца) и бр.677 од 20.10.2020. (заводни број Извођача радова) закљученог на основу јавне набавке број 143 ОР-ОС/20, издаје се

НАРУЧБЕНИЦА Број: 143-01 ОР-ОС/20

За набавку следећих радова:

Монтажа скеле у објекту ХПВ-а, за поправку роло-врата, ТО Нови Београд,

1.	Ши фра	НАЗИВ	Јед. мер е	Потребн а количин а	Јед. Цена динара без ПДВ-а	Укупно динара (без ПДВ-а)	ПДВ по стопа од _20_%	Укупно динара (са ПДВ-ом)
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7+8)
		ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ						
1.		2.-Транспорт, монтажа и демонтажа фасадне скеле висине: * од 3м до 20м Предвидети максимални број радних плтформи за сваку скелу	m ²	20,80	640,00	13.312,00	2.662,40	15.974,40
УКУПНО:						13.312,00	2.662,40	15.974,40

1. Општи услови извршења радова:

- 1.1 Набавка се врши на основу Оквирног споразума VI-5999 од 15.10.2020. и понуде бр.9272 од 22.01.2021. год. (заведено код Извођача радова под бр.45 од 22.01.2021.год.)
- 1.2 Рок завршетка радова:3 (три) дана од дана увођења Извођача у посао, демонтажа након овере привремене ситуације -рачуна.
- 1.3 Рок и начин плаћања: до 38 (тридесетосам) дана од дана овере исправног рачуна Извођача радова


2. Остало:

- 2.1 Надлежан суд: Привредни суд у Београду
- 2.2 Рачун мора бити испостављен у складу са свим позитивним законским прописима, посебно водити рачуна о закону о порезу на додату вредност.
- 2.3 У свему осталом што није предвиђено по овој наруцбеници важе одредбе из оквирног споразума и одредбе закона који регулишу облигационе односе.




Потпис овлашћеног лица Наручиоца:

По овлашћењу Директора број I-18463 од 06.09.2019.год.

Дирекција за производњу топлотне енергије	ПОТПИС
дипл.правник	

НАРУЧИЛАЦ

	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ 11070 Нови Београд, ул. Савски насип бр. 11
Матични број: 07020210	
Шифра делатности: 3530	
Банка: Banka Intesa	
Број жиро рачуна: 160-6791-73	
ПИБ:100139344	

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Назив: “ТЕРМИКА БЕОГРАД“ а.д.
Адреса: Краљевића Марка бр.2 11000 Београд
Матични број: 07064403
Шифра делатности: 4329
Банка: Комерцијална банка АД Београд
Број жиро рачуна: 205-4421-17
ПИБ: 100180993

На основу члана 40. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12, 14/2015, 68/2015) и Оквирног споразума бр. VI-5999 од 15.10.2020. (заводни број Наручиоца) и бр.677 од 20.10.2020. (заводни број Извођача радова) закљученог на основу јавне набавке број 143 ОР-ОС/20, издаје се

НАРУЏБЕНИЦА Број: 143-02 ОР-ОС/20

За набавку следећих радова:

Монтажа скеле у новој пумпарници за дотезање прирубничког споја на цевоводу (веза колектора К102-К19), ТО Нови Београд.


1.	Шифра	НАЗИВ	Јед. мер е	Потребн а количин а	Јед. Цена динара без ПДВ-а	Укупно динара (без ПДВ-а)	ПДВ по стопи од 20 %	Укупно динара (са ПДВ-ом)
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7+8)
		ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ						
1.		1.-Транспорт, монтажа и демонтажа просторне самостојеће скеле висине: * од 3м до 20м, основе 3x4 м Предвидети максимални број радних плтформи за сваку скелу	м ³	86,08	690,00	59.395,20	11.879,04	71.274,24
УКУПНО:						59.395,20	11.879,04	71.274,24

1. Општи услови извршења радова:

- 1.1 Набавка се врши на основу Оквирног споразума VI-5999 од 15.10.2020. и понуде бр.9271 од 22.01.2021. год. (заведено код Извођача радова под бр.44 од 22.01.2021.год.)
- 1.2 Рок завршетка радова:3 (три) дана од дана увођења Извођача у посао, демонтажа након завршетка машинских радова.
- 1.3 Рок и начин плаћања: до 38 (тридесетосам) дана од дана овере исправног рачуна Извођача радова


2. Остало:

- 2.1 Надлежан суд: Привредни суд у Београду
- 2.2 Рачун мора бити испостављен у складу са свим позитивним законским прописима, посебно водити рачуна о закону о порезу на додату вредност.
- 2.3 У свему осталом што није предвиђено по овој наруџбеници важе одредбе из оквирног споразума и одредбе закона који регулишу облигационе односе.



Потпис овлашћеног лица Наручиоца:

По овлашћењу Директора број I-18463 од 06.09.2019.год.

Дирекција за производњу топлотне енергије	ПОТПИС
дипл.правник	

VL704


29 JAN 2021

JKP „Beogradske elektrane“, Beograd

Izd 02

UP.P02.03.01.05-05

НАРУЧИЛАЦ

	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ 11070 Нови Београд, ул. Савски насип бр. 11
Матични број: 07020210	
Шифра делатности: 3530	
Банка: Banka Intesa	
Број жиро рачуна: 160-6791-73	
ПИБ:100139344	

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Назив: “ТЕРМИКА БЕОГРАД“ а.д.	
Адреса: Краљевића Марка бр.2 11000 Београд	
Матични број: 07064403	
Шифра делатности: 4329	
Банка: Комерцијална банка АД Београд	
Број жиро рачуна: 205-4421-17	
ПИБ: 100180993	

На основу члана 40. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12, 14/2015, 68/2015) и Оквирног споразума бр. VI-5999 од 15.10.2020. (заводни број Наручиоца) и бр.677 од 20.10.2020. (заводни број Извођача радова) закљученог на основу јавне набавке број **143 ОР-ОС/20**, издаје се

НАРУЦБЕНИЦА Број: 143-03 ОР-ОС/20

За набавку следећих радова:

Монтажа скеле у ложишту котла ВК4, ТО Нови Београд,


1.	Шифра	НАЗИВ	Јед. мере	Потребна количина	Јед. Цена динара без ПДВ-а	Укупно динара (без ПДВ-а)	ПДВ по стопи од 20 %	Укупно динара (са ПДВ-ом)
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7+8)
		ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ						
1.		1.-Транспорт, монтажа и демонтажа просторне самостојеће скеле висине: * од 3м до 15м, основе 5x6 м, или кружне основе пречника Д=8м, у случају монтаже у котловима Предвидети максимални број радних плтформи за сваку скелу	m ³	54,08	690,00	37.315,20	7.463,04	44.778,24
УКУПНО:						37.315,20	7.463,04	44.778,24

1. Општи услови извршења радова:

- 1.1 Набавка се врши на основу Оквирног споразума VI-5999 од 15.10.2020. и понуде бр.9270 од 22.01.2021. год. (заведено код Извођача радова под бр.43 од 22.01.2021.год.)
- 1.2 Рок завршетка радова:3 (три) дана од дана увођења Извођача у посао, демонтажа након завршетка машинских радова.
- 1.3 Рок и начин плаћања: до 38 (тридесетосам) дана од дана овере исправног рачуна Извођача радова

2. Остало:

- 2.1 Надлежан суд: Привредни суд у Београду
- 2.2 Рачун мора бити испостављен у складу са свим позитивним законским прописима, посебно водити рачуна о закону о порезу на додату вредност.
- 2.3 У свему осталом што није предвиђено по овој наручбеници важе одредбе из оквирног споразума и одредбе закона који регулишу облигационе односе.

Дирекција за производњу топлотне енергије	ПОТПИС
дипл. правник	



Потпис овлашћеног лица Наручиоца:

По овлашћењу Директора број I-18463 од 06.09.2019. год.

